

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
E DI PRONTO INTERVENTO  
SULLE RETI IDRICHE GESTITE DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.  
Esercizio 2018/2019**

**AREA DI INTERVENTO**

**AVELLINO MEIROPOLITANA/PARIENIO - MONTORESE**

AREA TECNICA

**ELENCO ALLEGATI**

1. Soluzione generale
2. Pianificazione area di intervento
3. Computo metrico estimativo e Liste in Economia
4. **Quadro Economico**
5. Bando Prezzi - Lavori di manutenzione ordinaria
6. Analisi Prezzi
7. Piano di sicurezza e disassottimento
8. Capitolato speciale d'appalto

Allegato n°:	Scala:	Data: Aprile 2018	Codice finanziamento: Fondibilancio
<b>REVISIONI</b>			<b>SUPPORIO ALLA PROGETTAZIONE</b>
Versione	Data	Descrizione sintetica delle modifiche	Geom. Antonio SCIBELLI

 <b>Il Progettista</b> Arch. Florindo DE ROSA		<b>VISTO</b> <b>Il Direttore Tecnico</b> Geom. Antonio SPINIELLO
<b>Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b> Arch. Anna PASCAIE	<b>Il Responsabile del Procedimento</b> Ing. Luigi GIORGIONE	<b>Il Presidente /AD</b> Dott. Raffaele DE STEFANO

<b>QUADRO ECONOMICO</b>
-------------------------

a) LAVORI compreso OdS interni	€	350 039,60
b) Costi della Sicurezza aggiuntivi (vedi PSC) non soggetti a ribasso	€	19 880,40
c)	TOTALE (a+b)	€ <b>369 920,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

d) Oneri di Discarica (stima)	€	17 263,84
e) Costi Caratterizzazione Materiali scavo		a carico impresa
f) Lavori in economia non soggetti a ribasso (stima)	€	10 574,10
g) Lavori in economia soggetti a ribasso (13% UI + 10% SG)	€	2 569,51
	TOTALE (d+e+f+g)	€ <b>30 407,45</b>

<b>IMPORTI soggetti a ribasso (a+g)</b>	€	<b>352 609,11</b>
<b>IMPORTI non soggetti a ribasso (b+d+e+f)</b>	€	<b>47 718,34</b>
	TOTALE	€ <b>400 327,45</b>